



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

**สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)**

**สัญญาเลขที่ 8CI9-591004**

**ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559**

**ระหว่าง**

**บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)**

**กับ**

**บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

**บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด**

**บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด**

**บริษัท ดอร์ช คอนซัลท์ เอเชีย จำกัด**

**บริษัท เทสโก้ จำกัด**

**บริษัท เอส.ดี.ซี. จำกัด**

**สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง****โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจก.001647 ลงวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 และหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SCS Consortium ประกอบด้วย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 59 (ซอย 7 เจริญ 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดย นายรัช ธงภักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจ.3005083 ลงวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แนบท้ายสัญญานี้

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดย นายชวลิต จันทรรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจ.3087870 ลงวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แนบท้ายสัญญานี้

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดย นายอานนท์ กุลฤทธิฤทธา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจ.3087871 ลงวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แนบท้ายสัญญานี้

บริษัท ดอร์ซ คอนซัลท์ เอเชีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 1168/45 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดย นายเจอร์เก็น สูปพิค ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจ.4075104 ลงวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แนบท้ายสัญญานี้

บริษัท เทสโก้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 21/11-14 ซอย 18 (พิชิต) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดย นายธรรมนุญ มงคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจ.3087874 ลงวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แนบท้ายสัญญา

บริษัท เอส.ดี.ซี. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 408/53 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายดำรง ศรียาปี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจ.3087876 ลงวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แนบท้ายสัญญา

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดตกลงรับจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา หมวด 1 ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ควบคุมงานแทนผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาก่อสร้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ตามลำดับ

ข้อ 2. ที่ปรึกษาจะควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้างและถูกต้องตามหลักวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายละเอียดของแบบงาน

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างควบคุมงานตามสัญญานี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 879,989,400 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ (7%) จำนวน 57,569,400 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะจ่ายเป็นเงินบาท และผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน จำนวน 39 งวด โดยจะจ่ายค่าจ้างควบคุมงานให้สอดคล้องกับผลงานตามงวดงานในสัญญาก่อสร้างที่ได้ดำเนินการจริง ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างและได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว

ข้อ 4. ในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดตามข้อ 3 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ในจำนวนร้อยละห้า (5%) ของยอดการเบิกเงินแต่ละงวดมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาในจำนวนร้อยละ 50 ของเงินประกันผลงานที่หักไว้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินงวดสุดท้าย ส่วนที่เหลือของเงินประกันผลงานร้อยละ 50 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้เมื่อที่ปรึกษาพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ที่ปรึกษาได้ แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ขอรับคืน

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทย หรือธนาคารต่างประเทศ ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามแบบที่แนบท้ายสัญญาในภาคผนวก 7 และผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ให้แก่ที่ปรึกษาในจำนวนร้อยละ 50 ของเงินประกันผลงานภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินงวดสุดท้าย หนังสือค้ำประกันส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อที่ปรึกษาพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

ข้อ 5. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างรวม ตามสัญญา โดยที่ปรึกษาจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้ามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก่อนการชำระเงิน ค่าจ้างล่วงหน้านั้น โดยหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทยหรือธนาคารต่างประเทศ ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามแบบที่แนบท้ายสัญญาในภาคผนวก 8

ในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้จำนวน ร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว และผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแล้ว

ข้อ 6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ที่ปรึกษาต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ทั้งหมด ภายใน 39 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถ้าที่ปรึกษามีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือที่ปรึกษาทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่ง ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายใหม่ เข้าทำงาน ของที่ปรึกษาให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 7. ที่ปรึกษาจะจัดให้มีผู้ควบคุมงาน ที่มีความรู้และความชำนาญงาน ให้เหมาะสมกับ สภาพการควบคุมงานตามสัญญา และให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของที่ปรึกษาที่ปรากฏในเอกสารภาคผนวก 3 แนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของผู้ควบคุมงาน จะเกิดความเสียหายแก่ งานตามสัญญาก่อสร้าง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนผู้ควบคุมงานบางคน หรือ ทั้งหมดนั้นได้ และที่ปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปลี่ยนผู้ควบคุมงานตามความในวรรคแรก ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายชื่อผู้ควบคุมงาน ที่จะปฏิบัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ 9. ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง เป็นหน้าที่ ของที่ปรึกษาจะสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายละเอียดดังกล่าว

ในกรณีที่มีความจำเป็นทางด้านสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรมที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุงแบบหรือรายการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฉะนั้นจะเกิดความเสียหายได้ ที่ปรึกษาที่มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินงานของผู้รับจ้างไว้ก่อน หรือในกรณีเร่งด่วนอาจสั่งการแก้ไขได้ตามความจำเป็น และเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะต้องทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องรับภาระการเงินเพิ่มขึ้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 10. ถ้าหากสัญญาก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างต้องเลิกไป หรือระงับลงชั่วคราวด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างควบคุมงานในเดือนนั้น จนกว่างานก่อสร้างอาคารในเดือนนั้น ๆ ได้ทำการแล้วเสร็จตามสัญญา ไม่ว่าโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือผู้รับจ้างรายใหม่หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายเงินค่าจ้างเดือนนั้นให้แก่ที่ปรึกษา

ข้อ 11. ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างต้องเลิกไป หรือระงับลงชั่วคราวด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) งดจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ที่ปรึกษาดลระยะเวลาที่สัญญาก่อสร้างต้องเลิกไป หรือระงับลงชั่วคราว แต่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาเมื่องานจ้างตามสัญญาก่อสร้างนั้น ได้ดำเนินการต่อไป ไม่ว่าจะโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายอื่น

(2) บอกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานรายนี้ได้ทันที หากสัญญาก่อสร้างทั้งหมดของโครงการตามขอบเขตการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ระงับลงชั่วคราวเกิน 120 วัน หรือมีการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างทั้งหมดของโครงการตามขอบเขตการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ และผู้ว่าจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้จนเกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่สัญญาก่อสร้างทั้งหมดของโครงการเลิกกัน ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ข้อ 12. ในแต่ละเดือนที่ปรึกษาจะทำรายงานผลงานและอุปสรรคของผู้รับจ้างที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ผู้ว่าจ้างทราบ ในกรณีที่ครบอายุสัญญาก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องรับรายงานสรุปผลงานทั้งหมด และอุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง

ข้อ 13. การควบคุมงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะปฏิบัติดังนี้

(1) จะดำเนินการควบคุมงานนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

(2) จะไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้าที่การควบคุมงาน หรือกระทำการมิชอบในหน้าที่ของตน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้งานตามสัญญาก่อสร้างดำเนินไปโดยไม่สะดวกล่าช้า หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ้าง

(3) จะไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ ร่วมกับผู้ว่าจ้างและจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือกระทำการใด ๆ ขัดต่อข้อกำหนดประการใดประการหนึ่งดังกล่าวข้างต้นหรือที่ปรึกษาปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากที่ปรึกษา พร้อมทั้งรับหรือบังคับจากหลักประกันที่ที่ปรึกษามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ได้

ข้อ 14. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานตามสัญญาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการกระทำของ ที่ปรึกษา จะโดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุม ตรวจสอบ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังกล่าวก็ตาม ที่ปรึกษาต้องรีบหาทางแก้ไข ให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาเอง และ ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้ว ไม่แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่น ดำเนินการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวนี้ด้วย

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดตามสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากความผิดของผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้นต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้เรียกเรื่องจาก ผู้รับจ้างมาจ่ายให้ที่ปรึกษา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเหตุที่ มิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง และมีได้เกิดจากความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวัน ที่ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้น ตามจำนวนที่เหมาะสม และเป็นธรรม

#### ข้อ 16. ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาข้อ 6 หรือกำหนดเวลา แล้วเสร็จที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ โดยสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากที่ปรึกษาควบคุมงาน และ/หรือเกิดจากการดำเนินการก่อสร้างที่ล่าช้าของผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยที่ปรึกษาควบคุมงานไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่และความรู้ความสามารถ ในการกำกับดูแลหรือเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางใดๆ หรือสนับสนุนการทำงานอย่างถูกต้องให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน จนแล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาควบคุมงานจะต้องชำระค่าปรับให้กับ ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคา 879,989,400 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคางานจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงินวันละ 879,989.40 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) นับถัดจากวันกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือ วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ที่ปรึกษายอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ที่ปรึกษาทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย

หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ (10%) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจ พิจารณาบอกเลิกสัญญา และ/หรือยึดหลักประกันสัญญา รวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่นตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ ที่ปรึกษาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณา ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้เท่าที่จำเป็น

ข้อ 17. ในขณะทำสัญญานี้ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 43,999,470 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ 3 มามอบไว้แก่ ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้

17.1 หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59-42-5221-5 ลงวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 12,319,851.60 บาท (สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)

17.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59-42-5236-9 ลงวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,079,962.90 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

17.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59-42-5263-7 ลงวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 17,599,788.00 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

17.4 หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59-42-5278-3 ลงวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 4,399,947.00 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

17.5 หนังสือค้ำประกันของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 0435000195 QCMPG149499 ลงวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 4,399,947.00 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

17.6 แคชเชียร์เช็คส่งจ่ายให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพลโยธา เลขที่ 10637283 ลงวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,199,973.50 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)


หลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

**ข้อ 18. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 18.1 ผนวก 1 ขอบเขตการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง<br>โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ<br>(ปีงบประมาณ 2554-2560) และ<br>เงื่อนไขและข้อตกลงในการประมูลเสนอราคา | จำนวน 273 หน้า   |
| 18.2 ผนวก 2 เอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา  | จำนวน 247 หน้า   |
| 18.3 ผนวก 3 ข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา<br>และแผนการจัดบุคลากรของที่ปรึกษา   | จำนวน 1,498 หน้า |
| 18.4 ผนวก 4 ข้อเสนอด้านราคา<br>และเอกสารการเสนอราคาของที่ปรึกษา  | จำนวน 624 หน้า   |
| 18.5 ผนวก 5 หนังสือยืนยันตกลงจ้างและแจ้งให้เริ่มงาน  | จำนวน 3 หน้า     |
| 18.6 ผนวก 6 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา   | จำนวน 6 หน้า     |
| 18.7 ผนวก 7 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)  | จำนวน 1 หน้า     |
| 18.8 ผนวก 8 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค้ำล่วงหน้า)  | จำนวน 1 หน้า     |
| 18.9 ผนวก 9 เอกสารหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล<br>และเอกสารแสดงผู้มีอำนาจลงนามของกลุ่มสัญญา  | จำนวน 155 หน้า   |


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายนิติชัย สิริสมรรถการ)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


(ลงชื่อ)  ที่ปรึกษา

(นายรัช ชงภักดิ์)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)




บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)  ที่ปรึกษา

(นายชวลิต จันทรรัตน์)


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด



ATT CONSULTANTS CO., LTD.



Dorsch Gruppe




DC asia


Dorsch Consult Asia Co., Ltd.



S.D.C. COMPANY LIMITED


(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท  พยาน

(สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์)

(ลงชื่อ)  ที่ปรึกษา


(นายอานนท์ กุลฤดีฤทธา)

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ลงชื่อ)  ที่ปรึกษา


(นายเจอร์เก็น สุกพิศ)

บริษัท คอร์ช คอนซัลท์ เอเชีย จำกัด

(ลงชื่อ)  ที่ปรึกษา


(นายชรรมนูญ มงคล)

บริษัท เทสโก้ จำกัด

(ลงชื่อ)  ที่ปรึกษา

(นายคำรงค์ สุริยาปี)

บริษัท เอส.ดี.ซี. จำกัด

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางวณิชชนันท์ วิกข์ฉณ์สังสิทธิ์)